                                                                                                                                       projekt umowy – zał. nr 4 do swz                                     
UMOWA nr  ZP.271.01.GOK.2022
W  dniu:     w   Gminie  Rędziny zawarto umowę pomiędzy  Gminnym Ośrodkiem Kultury , 

reprezentowanym  przez :

JOLANTA BRZOZOWSKA-CIURA   -   Kierownik GOK Rędziny;

przy kontrasygnacie : 
HALINA CHUDZICKA -  Główna Księgowa  GOK Rędziny

NIP:   
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  a oferentem : 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez :
NIP:  
i uprawnionym do wykonywania prac budowlanych na podstawie posiadanych uprawnień i wpisanym 

 do KRS     -  o następującej treści :

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego  oferty w  wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji , zgodnie z przepisami  art. 275  pkt.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2019r poz. 2019 z późn. zmianami )  ogłoszonego  na platformie  e-Zamówienia  w dniu…………. pod numerem : ………………………….
§ 1

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. :  
 „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku GOK w Rędzinach ul. Mickiewicza 7”
2.   Zakres zamówienia obejmuje  wykonanie następujących robót  :
      2.1.   Roboty  budowlane 

                        - roboty demontażowe i rozbiórkowe

                        - wymiana tynków

                        - wymiana stolarki drzwiowej

                        - roboty malarskie

                        - roboty glazurnicze

                        - wymiana posadzek

                        - remont klatki schodowej

                        - roboty wykończeniowe w studio nagrań

                        - roboty wykończeniowe w salach plastycznych i ćwiczeń

      2.2.   Roboty  instalacyjne   

                         - wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan; 

                         - wymiana armatury 

                         - montaż wentylacji;

                         - montaż instalacji chłodzenia 
      2.3.   Roboty  elektryczne :

                         - wymiana instalacji elektrycznej,

                         - wymiana osprzętu

                         - wymiana opraw oświetleniowych 

                         - montaż instalacji strukturalnej

                         - montaż systemu CCTV.
3.  Szczegółowy zakres robót określają dokumenty :

     3.1  dokumentacja  projektowa ;

     3.2  przedmiary  robót;

     3.3  specyfikacje techniczne stwiorb.
4.  Przedmiot umowy  musi   być wykonany zgodnie z :
      4.1   dokumentacją  projektową;

      4.2   specyfikacją techniczna odbioru i wykonania robót;

      4.3   sztuką budowlaną,  

      4.4   obowiązującymi przepisami i  warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i PB;

      4.5    wymaganiami wynikającymi z obowiązujących polskich i europejskich norm  technicznych;
      4.6    opisem przedmiotu zamówienia zgodnie ze swz;

oraz na  ustalonych niniejszą umową warunkach.
5.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania przedmiotu niniejszej umowy  Zamawiającemu w     

      terminie w niej uzgodnionym.
6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia  Zamawiającemu  w terminie do  7 dni od daty  

     podpisania umowy po rozstrzygnięciu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, następujących 

     dokumentów :
     6.1  kosztorysu ofertowego - opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
           Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania 
           obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
           wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 
           wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w 
           § 13 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” 
           wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa 
           zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
           Szczegółowo zostało to opisane w § 6 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalają, że w sprawie 
           metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych będą stosować metody określone treścią 
           rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, że obowiązywało 
           ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;
6.2  harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót        

       objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na   

       cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 
       mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 
       tych elementów.
6.2.1   Harmonogram musi być zatwierdzony przez Zamawiającego oraz IN.

6.2.2.  
W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu  zamówienia,   

           harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną granicę  odpowiedzialności 
           Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców  wykonujących daną część zamówienia, 
           o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.
6.2.3.  Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. 
           terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w 
           stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców  wykonujących daną część  zamówienia.
 7.  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności   

     wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy  

     wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tzn. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
     obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

8.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie  

      przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo 

      okoliczności :

      8.1  powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
             przedmiotu umowy;
      8.2  powodujące poprawę parametrów technicznych;

      8.3  wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

             Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów  i urządzeń przedstawionych  w  ofercie 
             przetargowej pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów  lub  urządzeń. 

 9.   Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy  

       przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
       prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
       przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu lub zbędne z innych 

       nieprzewidzianych  przyczyn. Roboty takie w  dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 
       Sposób wyliczenia wartości tych robót  określa § 13 ust. 5 niniejszej umowy.
10.  Zmiany,  o których mowa  w ust. 10,11,12 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo i bezwzględnie 

       zatwierdzone przez  Zamawiającego w formie pisemnej w porozumieniu z projektantem i przyszłym 
       użytkownikiem.
11.  Zmiany, o których  mowa w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 
       przedmiotu umowy, o której mowa w  § 5 niniejszej umowy.
12.  Strony umowy ustalają , że  za wszelkie niewykonane roboty budowlane, nie będzie wypłacone 

       wynagrodzenie.
§  2
Sposób  realizacji robót budowlanych

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.1 Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
1.2 Zabezpieczenie i oznakowanie  terenu robót;
1.3 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ryzyko;
1.4 Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
1.5 Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
1.6 Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:  
1.6.1. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r poz.799 );

1.6.2. Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz.U. z 2018r poz.992).
                                   z  uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego  wskazanych wyżej aktów, które będą 

                                   miały wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
1.7 Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
1.8 Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
1.9 Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
1.10  Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków   pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

1.11  Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane  

  normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, 
  sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
1.12  Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
  przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
1.13  Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
  porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
1.14  Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas  budowy i odpowiednie oznaczenie budowy;

1.15  Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów    

   sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt   

   renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
   terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
1.16   Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa   

   budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
    przy odbiorze;
1.17  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
   robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

1.18   Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem     
   niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
   zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
1.19   Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach   
   technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
   robót;
1.20   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową   
   przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;  za ich  

   działania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 
2. Ponadto: 

2.1  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie   Wykonawcy;
2.2  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2.1 , w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować  taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w swz;
2.3 Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2.1  winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Odmowa zaakceptowania wskazanych osób powoduje konieczność zaproponowania innych lub też pozostawienie składu wskazanego w ofercie.
2.4  Kierownik budowy i kierownicy robót   działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane;
3. Wykonawca odpowiada za :
3.1  odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót ;
3.2  sporządzenie dokumentów odbiorowych i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji     użytkowania;
3.3  Prowadzenie kompletnej dokumentacji fotograficznej  przez cały okres inwestycji.
4.   Wykonawca zobowiązuje się do  :
4.1  wypełniania obowiązków przewidzianych w art.13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
       UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych 
       osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We zwanego 
       dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
       zostały pozyskane w związku z realizacją   umowy;

4.2  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r poz. 
       1000 z późn. zmianami) .
     5.   Wykonawca na swój koszt (tj. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zobowiązany jest 
           do zorganizowania i utrzymania zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu. W przypadku 
           planowanych  robót Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, na dwa dni robocze 
           przed jej rozpoczęciem, o każdej tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z 
           realizowanymi  robotami.

 § 3
Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

      1.1    rozpoczęcie robót:  z dniem podpisania umowy ;
      1.2    zakończenie całości robót  i odbiór: 30 listopada  2022r.
2.  Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 
     §  11 ust. 6 niniejszej umowy.

3.  Termin ustalony w ust. 1 lit. 1.2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających   

wyłącznie z  następujących elementów : 
3.1  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

3.2 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

3.3 wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

3.4 wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

      3.5  zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, o 
              ile  realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;

3.6  wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane    

    stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane 

    przez Zamawiającego. 

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 

    maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 

    przerwy lub postoju.
§  4
Obowiązki Zamawiającego 

      Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót  w terminie do 15 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego i autorskiego;
3. Odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
§  5
Wynagrodzenie i zapłata  wynagrodzenia  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1-3 niniejszej umowy, strony ustalają    

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości  :
             1.1  kwota netto:     zł  

                 ( słownie:  00)
             1.2  kwota 23% podatku VAT  :    zł  

                  ( słownie:   ) 
             1.3  kwota  brutto:    zł 
                  ( słownie:  )
2.   Numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze  VAT będzie numerem  

       właściwym do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy z 
       dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r poz. 2174 z późn. zmianami).

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
      zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z  dokumentacji projektowej, jak również koszty w   

      niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 
      technicznej  lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 
4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
      związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
      zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w 
      ust. 1 niniejszego paragrafu.
5.   Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
      przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1-3  niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza 
      okolicznościami przedstawionymi w ust. 5  niniejszego paragrafu.
       Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
· podatek VAT w wysokości 23 %;

· wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe;

· zorganizowanie, zagospodarowanie i późniejsza likwidacja placu budowy;

· utrzymanie zaplecza budowy (naprawa, woda, energie elektryczna, dozorowanie budowy);

· wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki; 

· opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

· wykonania wymaganych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych;

· wszelkich odbiorów technicznych;
· ubezpieczenia OC budowy na czas realizacji;

· przeróbki, adaptacje i dostosowanie istniejących urządzeń ;

· wykonanie rozruchu technologicznego i prób końcowych; 

· innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
6.  W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 9 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 5 niniejszej umowy.

7.  Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy - do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki VAT naliczana będzie nowa stawka.

§  6
Roboty dodatkowe  

1.  W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.455 ust.2  ustawy 
     Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 
     budowlanych”  wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala 
     się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.
2.  Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 
     umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony 
     umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 
     konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten 
     musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 

     pkt 3 lub art.455 ust.2  ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 
     wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami 
     Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  
3.  Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 
     podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.455 ust.2   
     ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami 
     wystawianymi po ich  wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach 
     miesięcznych. 
     Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 
     protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

         3.1 ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 6.1 niniejszej  umowy, a 
               ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

         3.2  w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których 
                nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie 
                kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

4.   Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

        4.1   ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

                Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

        4.2   w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące 
                ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za  okres ich wbudowania;

         4.3  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych  kosztorysach, a w 
               przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych  (KNR). 
               W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm  Nakładów 
               Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez  Zamawiającego.

 §  7
Fakturowanie  

1.  Rozliczenie płatności będzie następowało za  pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności 

       (tzw. split payment).

2.  Numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze  VAT będzie numerem właściwym 

      do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

      11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r poz. 2174 z późn. zmianami).

3.  Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 
4.  Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru 
      danego etapu robót.
5.  Faktury wystawiane będą zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i inspektora nadzoru 
     harmonogramem  rzeczowo-terminowo-finansowym. 
6.  Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) 
     dokument o nazwie: 
     „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury,  tj. faktury nr …. 
        z dnia   ….:.”.                          
      6.1  Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany 
             podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 
      6.2  Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości 
             danej faktury. 
      6.3  Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców i dalszych 
             Podwykonawców, bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora 
             nadzoru. 
      6.4  Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 
      6.5  Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie 
             przez  Wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy występujący na załączniku złożonym 
             do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. 
      6.6  Dowodem takiego udokumentowania może być: 
             6.6.1  pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę,
             6.6.2  dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy;

             6.6.3  inne tego typu podobne dokumenty. 
      6.7  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia 
             z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą 
             pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 
             od  Wykonawcy. 
      6.8  Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych 
             konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
             Wykonawcy. 
7.  Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu 
     odbioru wykonanych w tym okresie robót.

8.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 
     podstawie protokołu odbioru końcowego. 
      8.1   Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
      8.2   Wartość faktury końcowej zgodnie z zapisami w swz nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia 
             należnego Wykonawcy.
9.   Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy będą potrącane z faktur 
      Wykonawcy.

10.  Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez    

       Wykonawcę na fakturze.
11.  WYKONAWCA  jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 
       zawartych umów dotyczących podwykonawstwa  na roboty budowlane bez względu na ich wartość. 

12.  Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów,     

       rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z     

       następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 464 (umowy o podwykonawstwo,  

        których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich 
       wartość jest mniejsza niż 50 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.)
13.  Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
       której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy 
       wynosi 7 dni kalendarzowych.
14.  W treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 
       zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i  dalszego podwykonawcę do przedstawiania  Zamawiającemu 
       protokołów odbiorów  częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i 
       dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą  zastrzeżenia lub uwagi, 
       Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

15.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

       Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

       wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

       postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

16.  W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub   

       dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
       Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 
       podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
17.  Bezpośrednia zapłata wg ust.16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych   

       Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag               

       dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
       Podwykonawcy, o których mowa w ust.12. Termin zgłaszania uwag – 7 dni roboczych od daty doręczenia 
       tej informacji do Wykonawcy.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust.18, Zamawiający może :
       19.1   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  jeżeli 
                 wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty , albo
       19.2   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
                 podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu      

         Podwykonawcy, o których mowa w ust.12  Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
         wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

21.   Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny  płatność faktury  w całości lub w części – w 
        przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 
        W  takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

22.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia 
        warunków umownych , za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku , w którym Wykonawca 
        zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. 
23.  Zmiana  wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.
§  8
Umowy o pracę  

1.   Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy  między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

2.   W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub  dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie  później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. 
      Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

 3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy  a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 2 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
§  9 
Osoby funkcyjne  

1.  Kierownikiem budowy  będzie ……………………….  posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
      budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  . Nr uprawnień: ……………………………
      Kierownikiem robót instalacyjnych będzie: 

      Kierownikiem robót  elektrycznych będzie: 

2.  Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą      

     Zamawiającego.

3.  W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do      

     pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
     zamówienia dla danej funkcji.
4.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego    

     paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
     dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

5.  Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: ....................................................,
     Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.  

     z 2021 r.). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.
  §  10
Inne ustalenia  

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować       

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

2.1 Pracowników i osoby trzecie;

2.2 teren budowy oraz znajdujące się tam przedmioty, materiały budowlane, maszyny, urządzenia, pojazdy, sprzęty budowlane  itp. 
z chwilą przejęcia placu budowy.
3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie  

materiałów.

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestępstwach w związku z realizacją niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją niniejszej umowy.

6. W przypadku wystąpienia zarzutu przestępstwa Wykonawca upoważnia Europejski Bank Inwestycyjny do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa w ust.5 oraz do wykonania kopii dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone.

  §  11
Odbiory techniczne  robót  

1.  Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

      1.1  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

      1.2  odbiory częściowe;

      1.3  odbiór końcowy;
      1.4  odbiór gwarancyjny;

      1.5  odbiory  pogwarancyjne
2.   Odbiory  robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
      inwestorskiego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Wykonawca winien zgłaszać 
      gotowość do odbiorów  bezpośrednio inspektorowi nadzoru.  
3.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie        

      Zamawiającego oraz z zapisem w dzienniku budowy.
4.  Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez  inspektora nadzoru.
5.  Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

6.  Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. 

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
     7.1.  W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do  

             przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie.

     7.2.   Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.
8.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy.
9.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
      przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 
      uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
      wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
      termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
     techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 
10.  Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest          

       podstawą do dokonania końcowych rozliczeń  stron.
11.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robót:

       11.1  wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych robót – roboty nie zostaną odebrane  

                do czasu ich usunięcia lub ponownego wykonania całej roboty (uważa się wówczas, że dany 
                przedmiot  umowy nie został wykonany w terminie);
       11.2  wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 
                w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych, chyba, że strony ustalą inny termin w protokole odbioru;
       11.3  wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać odpowiedniego 
                obniżenia umówionego wynagrodzenia.
 12.
Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
 13.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
     dokumenty:

13.1    dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10   
   ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez kierownika  budowy), 
13.2   kompletną dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie  
          budowy,  potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – 1 komplet w wersji 
          papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF; 
13.3   dziennik  budowy, 
13.4   kartę gwarancyjną – wg wzoru ZAMAWIAJĄCEGO;
13.5   oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami  

  pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;
13.6   wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i  sprawdzeń,  instrukcje 
   użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi   przepisami,
13.7  pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta   potwierdzające  

    należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

13.8   dokumentacja fotograficzna wykonania robót – płyta CD.
  §  12
Gwarancja i rękojmia   

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi   lat licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń  całego przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca udziela   - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
3.  Wykonawca  w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy  złoży Zamawiającego odrębny dokument – tzw. „kartę gwarancyjną” wg wzoru Zamawiającego.
4.  Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.

5.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
6.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

7.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.
Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
9.
Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 10.
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

 11.
Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej mowy. 

 12.  Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

 13.  Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej mowy bądź jego części, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny, a  Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.
  §  13
Odstąpienie od umowy   
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  1.1  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
        czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym  przypadku może 
        nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
  1.2  Wykonawca w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn  

         oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania  Zamawiającego złożonego na  piśmie;
 1.3   Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
 1.4   Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z  

 wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego lub też swoim działaniem lub zaniechaniem 

 w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.
2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
             2.1  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie  
                   trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

            2.2  Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania  protokołu odbioru 
                  robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
                  powyższej okoliczności;

           2.3  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia i 
                  powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale  Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
3.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3.5 Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez   niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

4.1  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia odstąpienia od umowy;
4.2  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń po cenach przedstawionych w kosztorysie;
4.3  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że  Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

4.4  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5.  Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 6.1 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;                 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

6.   Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie    kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora  nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

 Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

6.1  ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 6.1  niniejszej   umowy, a ilości   

        wykonanych robót z książki obmiarów;

6.2   w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

       czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich  wbudowania.   

        Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku   odpowiednich pozycji – 
         KNNR-y, a  następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez   inspektora nadzoru i 
         Zamawiającego.
7.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

     będących podstawa odstąpienia .
  §  14
Kary umowne   

1.  Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące  kary umowne :
   1.1   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
          Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
          niniejszej umowy ;

  1.2   za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia  
         umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

  1.3  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
         roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 złotych za każdy nieprzedłożony do 
         zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
  1.4   za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
         zmiany - w wysokości 1000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

  1.5   za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
          - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
 1.6   za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 
        0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności 
        na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

1.7   za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  
        terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2.000,00 złotych;

1.8  za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub  
       zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 2% 
       wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

1.9   za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 8, niezatrudnionej na umowę o pracę – 
        w wysokości 2 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

1.10  za zwłokę w usunięciu wad, usterek i braków  (w tym braków dokumentów) stwierdzonych przy 
         odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie 
         odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu  gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 % 
         wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
         zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie ww. wad, usterek i braków ;
1.11  za nieprzedłożenie Zamawiającemu  (na każde jego wezwanie)  dokumentu (ów)  niezbędnego (ych) 

         przy realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące zł) za każdy taki przypadek.
1.12  za każdą stwierdzoną nieobecność  na budowie kierownika budowy przy realizacji przedmiotu umowy – 
         w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek.
1.13  za brak terminowego udzielenie odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego lub brak zastosowania się 
         do poleceń Zamawiającego (§ 2 ust. 18 umowy) w wysokości 2.000.00 PLN (dwa  tysiące zł) za 
         każde pojedyncze zdarzenie.
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 
     które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o 
     którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 
     ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  cywilnego,  
     jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, 
    wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o których mowa w ust. 1 pkt.1.2  czyli „za zwłokę w oddaniu 
     przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym”, o których
     mowa w ust. 1 pkt. 1.10 nie mogą przekroczyć łącznie 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
     mowa   w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
9.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych,  których mogą dochodzić strony umowy nie może 

     przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego  brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy
   §  15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy    

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny oferty brutto, 
     co stanowi kwotę w wysokości:  zł 

2.  Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: 
3.  W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia,    

     zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane 
     do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4.  W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub  zwolnione w ciągu  

      30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie.  

      Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub  zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady, na 
      podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu  bez usterek i wad wraz z ustawowymi odsetkami. 
      W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie 
      protokół ich usunięcia. 

5.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
     przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 
     Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 
     przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie 
     jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.     

     W  przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 
     umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

6.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka 
      form, o których mowa w punkcie 20 swz. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
      ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

   §  16
Ubezpieczenie OC     

1.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy na kwotę w wysokości co najmniej  0,3 mln zł .
2.  Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.
Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
4.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do umowy.
6.  Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 
     niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy 
     lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu 
     zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości.

   §  17
Podwykonawcy     

1.  Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług  

     podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi 
     stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innymi 
     podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia oraz pod warunkiem, że w złożonej ofercie 
     Wykonawca wskazał zakres robót budowlanych, których dotyczyć ma to podzlecenie (a także podał nazwy    

     ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już mu znani). Wykonawca nie ma prawa zlecenia podwykonawcy    

     części robót, które zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zamierzał wykonywać  samodzielnie.
3.   Zgłaszając danego podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w momencie rozpoczęcia 
      robót przez tego podwykonawcę, przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp,    

      lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 Ustawy-Pzp).

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
      powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu wykazania spełniania 
      warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
      proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
      podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
      zamówienia (art. 462  ust. 7 Ustawy-Pzp).
5.   W przypadku powierzenia wykonania części robót budowlanych, dostaw lub usług podwykonawcom,     

      Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części umowy i ponosi pełną odpowiedzialność 
      za należyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub 
      dalszych  podwykonawców jak za swoje własne.
6.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
      niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
      lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o  

      podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
      Przedłożony projekt umowy powinien w szczególności zawierać:
      6.1   jednoznacznie określony zakres prac;
      6.2   terminy ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;

      6.3   wysokość wynagrodzenia;

      6.4   termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
              Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
              wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
               budowlanej;
      6.5   zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
7.   Zamawiający w ciągu 7 (siedem) dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, z zastrzeżeniem postanowień 
      § 17 ust. 25 umowy, w szczególności gdy:

       7.1   termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
               o podwykonawstwo jest dłuższy niż wskazany w § 17 ust. 6 pkt 4 umowy;
       7.2   terminy wykonania umowy o podwykonawstwo wykraczają poza terminy wykonania wskazane w § 3 
               umowy;
       7.3   umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
               przez Zamawiającego (również w sposób pośredni poprzez uzależnienie odbioru robót wykonanych 
               przez podwykonawcę od ich odebrania przez Zamawiającego) lub od zapłaty należności Wykonawcy 
               przez Zamawiającego;
       7.4   umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
               usługi  z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 
               od ich akceptacji i zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy;

       7.5   umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy-Pzp.

8.   Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
      przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w § 17 ust. 7 umowy uważa się za akceptację 
      projektu umowy przez Zamawiającego.

9.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
      poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
      przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedem) dni od dnia jej zawarcia.

10.  Zamawiający w ciągu 7 (siedem) dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
       której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 7 umowy.

11.  Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
       roboty budowlane, w terminie określonym w § 17 ust. 10 umowy, uważa się za akceptację umowy 
       przez Zamawiającego.

12.  Wykonawca, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
       za pośrednictwem Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
       kopię  zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
       7 dni od  dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości brutto mniejszej niż 
       50.000,00 PLN.     

       Przy tym, pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zostać zawarte przed dostawą towarów 
       lub świadczeniem usług.

13.  W przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 12 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
       niż określony w § 11 ust. 11 umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 
       do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, 
       pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.  Przepisy § 17 ust. 4 – 13 umowy stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

15.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług podwykonawcy, Wykonawca 
       jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
       podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą (zgodnych 
       z terminem wskazanym w § 17 ust. 6 pkt 4 umowy). 
       Ten sam obowiązek dotyczy również podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług 
       dalszemu podwykonawcy.

16.  Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 15 umowy, Wykonawca 
       wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za bieżący okres rozliczeniowy zobowiązany jest przekazać 
       Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające dokonanie 
       na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia im należnego za roboty, dostawy lub usługi zgłoszone przez  

       Wykonawcę  w poprzednim okres rozliczeniowy wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od 
       Zamawiającego.    

       W przypadku odmowy złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stosownego 
       oświadczenia Wykonawca może wykazać prawidłowość rozliczenie z odpowiednim zastosowaniem 
       postanowień § 17 ust. 20 i 21 umowy.

17.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
       lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
       podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
       umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
       obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
       zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający może również w każdym przypadku, na uzasadniony 
       wniosek Wykonawcy, dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 17 ust. 17 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
       po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
       budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
       o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
       lub dalszemu podwykonawcy. Postanowienia art. 6471 § 3 k.c. stosuje się bezpośrednio.

20.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
       dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
       podwykonawcy, o których mowa w § 17 ust. 17 umowy. 
       Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
       informacji.

21.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 17 ust. 20 umowy, w terminie wskazanym  przez 

       Zamawiającego, Zamawiający może:

        21.1.  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
                  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
        21.2  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
                 dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
                  wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (wszelkie koszty z tego tytułu 
                  ponosi Wykonawca), albo

        21.3   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
                  jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
        mowa w § 17 ust. 17 umowy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
        należnego Wykonawcy.

23.   Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 
        wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych lub  

       odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

24.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
       podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji inwestycji, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 
       kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub 
       wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, lub nie dają rękojmi należytego wykonania 
       powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji. 
       To samo uprawnienie przysługuje Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia, że wobec danego 
       Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia zgodnie z Ustawą Pzp.

25.  Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zapewnia udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
       podczas odbioru robót, które ten wykonał.

26.  Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót. 
       Do zmienionego podwykonawcy stosuje się zasady określone w tym paragrafie. W szczególności dotyczy 
       to obowiązków, o których mowa w § 17 ust. 3 i 4 umowy.

27.  Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w § 17 ust. 16 
       umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z 
       oryginałem, dokumenty źródłowe dotycząc rozliczeń z tymi podwykonawcami (w szczególności: protokoły 
       odbioru robót, faktury VAT wystawione przez podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia 
       z danej faktury VAT dokumentujące datę faktycznego otrzymania wynagrodzenia przez podwykonawcę lub 
       dalszego podwykonawcę).

   §  18
Zmiany umowy     

1.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie   

      aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
     2.    Strony umowy przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:

2.1 należnego Wykonawcy wynagrodzenia  - w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; przy tym wynagrodzenie może zostać zmienione o zmienioną kwotę podatku VAT (zgodnie z pkt.6  § 5 niniejszej umowy) ; 
2.2 terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu k.c.; 
b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami;
c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

2.3 przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku:
a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;

c) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;

3.    Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie 
       okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 
       ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie 
       przekroczy 15% przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, o 
       których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.
4.  Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień § 18 ust. 4 umowy, 
     nie wymaga każdorazowo zmiany umowy. Stosowna zmiana zostanie dokonana w momencie przekroczenia 
     łącznej kwoty, wskazanej w § 5 ust.1. pkt.1.3 umowy.

§  19
Korespondencja  
1.   Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 
       umowy, będzie kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. 
       W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym 
       drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysyłana jest na zmieniony 
       adres.

2.   Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji usług, w tym rozliczania 
      wynagrodzenia, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy:

· adres e-mail dla Zamawiającego: …………………….
· adres e-mail dla Wykonawcy:……………………………..,

      na co strony wyrażają zgodę. 
      Przy tym przyjmuje się, iż oświadczenia zostały skutecznie złożone drugiej stronie w momencie wysłania 
      e-mail ze skrzynki nadawczej.

§  20
Poufność informacji 
1.   Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
       publicznej.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do:
     2.1   nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych  w toku 
             realizacji umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej;

     2.2.  udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego tylko w zakresie 
             niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania umowy;

     2.3   do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników 

             lub podwykonawców.

 3.   Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych 
       i trwa także po wykonaniu umowy.

§  21
Przetwarzanie danych osobowych 
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOK Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny, 
      ul. Mickiewicza 7, tel. 34 3279014, e-mail:  
2.   Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest e-mailowo 

             dw_iod@onet.pl 
      3.    Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 

       2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w          

       celu  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
       przetargu  nieograniczonego.

4.   Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów           

      prawa  oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.   Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 
      4 lat od  dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
      przekracza 4 lata,  okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.   Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
      wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
      o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
      ustawy Pzp,  w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
      sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.   Wykonawca posiada: 

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że                    

           przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

      8.  Wykonawcy nie przysługuje: 

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

   §  22
Postanowienia końcowe     

1.   Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz 
      podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do 
      dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Rędziny. Wyjątkiem jest cesja na 
      rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował 
      wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna być poprzedzona pisemną 
      zgodą Zamawiającego.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
     zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
3.   Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
      powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4.   Ewentualne spory powstałe w relacjach z Wykonawcą  o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

      zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddają rozstrzygnięciu mediacjom lub  innemu polubownemu 

      rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem albo 

      osobą prowadzącą polubowne rozwiązanie sporu.  

5.   Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla 
      Wykonawcy.
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